

阿特拉斯系统

安全文档生成服务

建议方案在不削弱审核与治理的前提下提升速度和一致性。

提交给 北线咨询	编制方 王雨晴	机构 阿特拉斯系统
日期 2026年7月18日	有效期至 2026年9月30日	编号 M2P-6
版本 1.0	联系方式 王雨晴 hello@example.org	网站 https://example.org

01 概览

本文为“招标响应”提出聚焦方案，给出清晰的决策路径与负责任的执行安排。

02 证据

ID	范围	状态
R-01	产品	状态
R-02	方法	状态
R-03	风险	行动

03 方法

工作从调研推进至交付和验证，每个阶段都设有负责人和验收标准。

04 团队

阶段	负责人	日期	状态
1	团队 A	1-10	已完成
2	团队 B	11-25	进行中
3	团队 A	26-30	已计划

05 风险

主要依赖是及时获得源材料；简短的审核节点可以减少返工。

06 预算

范围	负责人	成本
证据	团队 A	CAD 4,800
方法	团队 B	CAD 9,600
成果	团队 A	CAD 2,400